

一般競争入札（条件付）の公告

尾花沢市建設工事等一般競争入札（条件付）の延期について

令和6年4月17日付け尾花沢市告示第99号で公告した次の一般競争入札（条件付）を延期します。

令和6年5月8日

尾花沢市長 結 城 裕

1 入札延期対象工事

- (1) 工事名 令和6年度道の駅尾花沢冷暖房設備更新工事
- (2) 工事の場所 尾花沢市 大字芦沢（道の駅尾花沢） 地内
- (3) 工事の概要 冷暖房設備設置一式
- (4) 工期 契約の日から令和6年8月2日まで
- (5) 延期の理由 設計図書において不備があったため、設計図書の不備を補完した後、改めて閲覧期間を定め、これに伴う見積期間を延長するため、入札を延期する。

2 入札の日程等

	延 期 前	延 期 後
設計図書等の閲覧	令和6年5月19日まで	<u>令和6年6月19日まで</u>
設計図書等に対する質問	令和6年5月9日～ 令和6年5月10日 9時～16時まで	<u>令和6年6月10日～</u> <u>令和6年6月11日</u> <u>9時～16時まで</u>
質問への回答	令和6年5月14日まで	<u>令和6年6月13日まで</u>
入札の場所及び日時	場所 尾花沢市役所 3階 大会議室 日時 令和6年5月20日 13時30分	<u>場所 尾花沢市役所</u> <u>3階 防災研修室2</u> <u>日時 令和6年6月20日</u> <u>13時30分</u>

3 工期

	延 期 前	延 期 後
工 期	令和6年8月2日まで	<u>令和6年9月6日まで</u>

4 配置予定技術者の変更

入札延期に伴い、既に提出した配置予定技術者の変更がある場合は、「建設工事等に係る配置予定技術者の資格・経験（別記様式第5号）」他資格などが確認できる書類を下記により提出すること。

- ア 提出期限 令和6年6月7日（金）
- イ 提出場所 尾花沢市財政課 財産管理係
- ウ 提出方法 持参により提出すること

5 問い合わせ先

尾花沢市若葉町一丁目2番3号

尾花沢市役所 建設課 維持管理係

電話番号 0237-22-1111 内線286